

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

COMMUNE DE FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE

*Réalisation d'une Déviation de la Route Départementale 78
située au Chef-Lieu de Fontcouverte*

ESTIMATION SOMMAIRE DES ACQUISITIONS & TRAVAUX A REALISER

Désignation :	Travaux Montant H.T.	Acquisitions
Acquisitions foncières		
- Terrain		12 000,00 €
Etudes et direction de travaux	250 000,00 €	
Estimation sommaire des travaux		
1-Prix Généraux		
- Installations de chantier	129 000,00 €	
- Signalisations de chantier	7 000,00 €	
- Etablissement et gestion PAQ, PPSPS, SOGED	1 500,00 €	
- Etude d'exécution	6 000,00 €	
- Prestations topographiques	2 500,00 €	
- Dossier de recolement	3 000,00 €	
TOTAL 1	149 000,00 €	
2-Travaux Préparatoires		
-Dégagement des emprises	44 000,00 €	
TOTAL 2	44 000,00 €	
3-Térassements/Soutènements		
- Décapage	23 100,00 €	
- Déblais y/c mise en dépôt à proximité	159 000,00 €	
- Remblais réutilisés (hypothèse 30% réutilisables)	39 750,00 €	
-Remblais d'apport	197 200,00 €	
-Soutènements	700 000,00 €	
-Couche de forme	267 240,00 €	
-Terre végétale et enherbement	26 690,00 €	
TOTAL 3	1 412 980,00 €	
4-Assainissement		
-Tranchée drainante (y/c regards)	96 000,00 €	
- Traversées sous chaussée	8 000,00 €	
TOTAL 4	104 000,00 €	
5-Voiries		
- GNT 0/31,5 en couche de réglage	57 600,00 €	
- GNT 0/31,5 en accotement	13 650,00 €	
- GB3	265 500,00 €	
- BBSG	108 000,00 €	
- Cunette en enrobés	16 000,00 €	
- Carrefour amont	30 000,00 €	
- Carrefour aval	35 000,00 €	
TOTAL 5	525 750,00 €	
6-Equipements		
- Signalisation	10 000,00 €	
- Dispositifs de retenue	25 000,00 €	
TOTAL 6	35 000,00 €	
<i>Divers et Aléas (10%)</i>	227 173,00 €	
Récapitulation		
Acquisition: <i>Montant</i>	- €	12 000,00 €
Travaux (1+2+3+4+5+6+divers et aléas): <i>Montant H.T</i>	2 747 903,00 €	
T.V.A 19,6 %	538 588,99 €	- €
Montant Total T.T.C	3 286 491,99 €	12 000,00 €
TOTAL T.T.C Général		3 298 491,99 €